

POPTÁVKA NA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU TDS

akce „Vyskeř-oprava jednotné kanalizace - I. etapa“

Termín odevzdání nabídky: pondělí 7. 2. 2022 do 13 hod.

Nabídku možno předat osobně do kanceláře Obecního úřadu ve Vyskři, Vyskeř čp.50, 512 64 Vyskeř, (v úředních hodinách), případně zaslat doporučeně poštou či prostřednictvím datové schránky.

Informativní popis stavby:

Předmětem akce je realizace stavby „Vyskeř-oprava jednotné kanalizace - I. etapa, 1. a 2. stavba“ včetně obnovy komunikací. Vše dle projektové dokumentace zpracované firmou Radek Hnát-VAK PROJEKT, Turnov.

Realizace stavby zahrnuje dvě etapy výstavby, z nichž se bude v letech 2022 a 2023 realizovat jen první etapa. První etapa je proto členěna na dvě stavby. První stavba (1. stavba) bude kompletně realizovaná v roce 2022, druhá stavba (2.stavba) bude kompletně realizovaná v roce 2023.

1. stavba - 2022

Oprava jednotné kanalizace- 542,50 m

Oprava a přepojení 28 ks kanalizačních přípojek k RD v délce 200,0 m

Opravy uličních vpustí včetně připojovacího potrubí v počtu 9 ks

Likvidace stávajícího kanalizačního potrubí bouráním, zaplavením včetně objektů na stokách

Obnova silnic a komunikací v celé šíři vozovky (asfalt) včetně úprav povrchového odvodnění, chodníků (výměny obrubníků apod.)

Oprava krajnice silnice III. třídy, výstavba opěrné palisádové stěny

2. stavba - 2023

Oprava jednotné kanalizace- 419,00 m

Oprava a přepojení 4 ks kanalizačních přípojek k RD v délce 30,0 m

Opravy uličních vpustí včetně připojovacího potrubí v počtu 17 ks

Likvidace stávajícího kanalizačního potrubí bouráním, zaplavením včetně objektů na stokách

Obnova silnic a komunikací v celé šíři vozovky (asfalt) včetně úprav povrchového odvodnění, chodníků (výměny obrubníků apod.)

Oprava krajnice silnice III. třídy

Předpokládaná doba realizace

1.stavba

Termín předání staveniště:

březen 2022 (zajišťuje investor)

Termín realizace I. etapy:

přípravné práce březen 2022

realizace duben – listopad 2022

2.stavba

Termín předání staveniště:

březen 2023 (zajišťuje investor)

Termín realizace I. etapy:

přípravné práce březen 2023

realizace duben – listopad 2023

V letech 2022, 2023 budou řešeny vady a nedodělky 1. Stavby. V roce 2023 budou řešeny vady a nedodělky 2. Stavby.

Požadovaná četnost výkonu činnosti TDS:

Povinný rozsah vykonávaných hodin TDS - 1.stavba - 2022:

- seznámení s PD, smlouva se zhotovit., předání staveniště	30 hod.
- 2 hod. denně na stavbě 30 týdnů x 5 dní v týdnu	300 hod.
- 1 hod. denně administrativa 30 týdnů x 5 dní	150 hod.
- kontrolní dny 30 týdnů x 2 hod.	60 hod.
- 2 hod. na stavbě v sobotu (neděli) x 30 týdnů	60 hod.
- řešení neočekávaných událostí v průběhu stavby	20 hod.
- účast na zkouškách hutnění, vodotěsnosti, kamera	50 hod.
- převzetí stavby, kontrola dokladů, žádost o kolaudaci	20 hod.
- ukončení I. Etapy 1. stavby, odstranění vad a nedodělků	20 hod.
- kontrola odstranění nedostatků	10 hod.

Celkem 720 hod.

Povinný rozsah vykonávaných hodin TDS - 2.stavba - 2023:

- seznámení s PD, smlouva se zhotovit., předání staveniště	30 hod.
- 2 hod. denně na stavbě 26 týdnů x 5 hod. týdně	260 hod.
- 1 hod. denně administrativa 26 týdnů x 5 dní	130 hod.
- kontrolní dny 26 týdnů x 2 hod.	52 hod.
- 2 hod. na stavbě v sobotu (neděli) x 26 týdnů x 1 den	52 hod.
- řešení neočekávaných událostí v průběhu stavby	20 hod.
- účast na zkouškách hutnění, vodotěsnosti, kamera	40 hod.
- převzetí stavby, kontrola dokladů, žádost o kolaudaci	20 hod.
- ukončení I. Etapy 2. stavby, soupis vad a nedodělků	20 hod.
- kontrola odstranění nedostatků	10 hod.

Celkem 634 hod.

Požadovaný rozsah činností TDS:

- základní kontrola projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele
- kontrola a foto či videozáznam stávajících konstrukcí, objektů, staveb, stromů apod. dotčených a ohrožených stavbou
- každodenní kontrola prováděných prací na stavbě včetně pořízení fotodokumentace v rozsahu dle požadovaných hodin v zadání
- kontrola kvality prováděných prací v souladu s technickými předpisy a PD
- součinnost s provozovatelem vodohospodářského majetku Obcí Vyskeř
- příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů
- kontrola dodržování podmínek stavebního nebo vodoprávního povolení po dobu realizace stavby
- evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací
- organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů (pracovních porad) se zhotovitelem díla v předpokládaném týdenním intervalu včetně vyhotovení zápisů ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů
- zabezpečení informačních výstupů investora vůči okolí stavby

- projednání realizace jednotlivých přípojek s majiteli nemovitostí (odsouhlasení trasy přípojky na místě stavby)
- koordinace činností ostatních zástupců inženýrských sítí v prostoru staveniště, komunikace a spolupráce se zástupci obce či zúčastněných organizací a orgánů, spolupráce s koordinátorem BOZP
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby
- kontrola a potvrzování provedených prací ve stavebním deníku
- převzetí a kontrola měsíčních výkazů zhotovitele (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací
- projednání a dosažení dohod při uplatňování víceprací a méněprací zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech (kontrola jednotlivých položek, jejich výměr a cen dle aktuálního ceníku RTS)
- osobní účast TDS na předepsaných zkouškách- např. zkoušky hutnění, zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky
- řízení procesu odstraňování vad a nedodělků
- důsledné a správné vykazování výkonu služeb TDS v průběhu prací na projektu, a to formou měsíčních výkazů odpracované doby po jednotlivých dnech, odsouhlasených zástupcem investora (excelová tabulka), odsouhlasení hodin je základní podmínka pro možnost měsíční fakturace činností TDS
- archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění stavby a předání archivu investorovi po dokončení stavby včetně fotodokumentace stavby na datovém nosiči.

Doprovodné podmínky pro zpracování nabídky a plnění činností TDS:

- Klíčovým požadavkem vedení obce je, aby TDS řešil s vlastníky nemovitostí důsledně a detailně zejména všechny jednotlivosti provedení přípojek a napojení domů na novou komunikaci. Aby se obyvatelé obraceli se svými problémy přímo na TDS, nikoliv na vedení obce.
- Další základní podmínkou je spolupráce při řízení akce v souladu s podmínkami dotační smlouvy s Libereckým krajem.
- Je možné, že po dohodě s dodavatelem díla budou uvažované termíny postupu stavebních prací dílčím způsobem upraveny – např. zkráceny. Pokud k této situaci dojde, bude v přirozené návaznosti upraven také smluvní vztah mezi investorem a TDS.
- Konkrétní měsíční plnění činností TDS a jeho úhrada - zejména v prvním a posledním měsíci provádění díla v každém roce – budou reagovat na reálný průběh výstavby.
- Na vyžádání je možné seznámení se s projektovou dokumentací dozorovaného díla (osobně na úřadě, nebo dle dohody můžeme zaslat PD).
- Vítězný uchazeč může nabídnout investorovi zabezpečení činnosti koordinátora BOZP, kterou bude investor řešit samostatnou objednávkou.
- V případě, že nebude moci TDS vykonávat po delší časový úsek svoji činnost – dlouhodobá nemoc, delší dovolená, apod. – musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit.
- Cenová nabídka uchazeče – cenová kalkulace jedné hodiny – musí obsahovat současně ocenění všech potřeb a podmínek TDS – cestovné, čas strávený na cestě, náklady na režijní položky, pomůcky, apod.

Obsah zpracované nabídky:

1. Cenová kalkulace na výkon činnosti TDS

Cena výkonu TDS celkem 720 hodin x Kč/hod,- Kč bez DPH
(doplňit)

Cena výkonu TDS celkem 634 hodin x Kč/hod,- Kč bez DPH
(doplňit)

Cena výkonu TDS celkem 1. etapa- 1. +2. stavba,- Kč bez DPH
(doplňit)

DPH 21%,- Kč (doplňit)

Cena výkonu TDS 1. etapa 1.+2. stavba celkem vč. DPH,- Kč (doplňit)

2. Jednoduché představení osoby TDS nebo firmy a jeho zkušenosti s obdobnými zakázkami – základní identifikace, zkušenosti (včetně doložení údajů k prověření) s obdobnými zakázkami, v případě nabídky firmy jasné uvedení konkrétního pracovníka, který bude činnost TDS provádět, apod.



Jan Kozák

starosta

obec Vyskeř

Vyskeř 50, 512 64

IČO: 00276286, tel: 604 241 990

Jan
Kozák

Digitálně podepsal

Jan Kozák

Datum: 2022.01.24

08:28:54 +01'00'